CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Fourniture et Pose d’une centrale
photovoltaique sur toiture — Maison Familial
rural et Local a plaquette de Hadol (88)

Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 26 Septembre 2025 a 17:00

Terr’EnR
Maison de I’habitat et du territoire
1 Avenue Dutac
88000 EPINAL



L'ESSENTIEL DE LA PROCEDURE

— Objet Fourniture et pose de centrale photovoltaique sur toiture, MFR
— et Local a plaquette a Hadol
@ Mode de passation Marché a procédure adaptée

@ Type de contrat Marché public
m]m) Nombre de lots 0
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X Délai de validité des 120 jours
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cO Forme de Aucune forme de groupement imposée a lattributaire
— groupement
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@ environnementales

e Durée / Délai Délai : 16 semaines
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne :
La fourniture et de la pose d’une centrale photovoltaique comprenant I’élaboration d’études d’exécution,
le dimensionnement de la centrale, la fourniture et pose de panneau photovoltaique et d’onduleurs.

Lieu(x) d'exécution :
MFR - Rue du Stade
Commune de Hadol 88220

Local a Plaquette - Rue du Stade
Commune de Hadol 88220

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Décomposition en tranche

Le marché est divisé en deux tranches :
e Une tranche ferme : la MFR

¢ Une tranche optionnelle : le Local a Plaquette

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle, celui-ci interviendra au plus tard au cours du mois de
novembre 2025.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- Le reglement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE)
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

3 - Intervenants

3.1 - Désignation de l'acheteur

Nom de l'organisme : Terr’EnR
Maison de [’habitat et du territoire
1 Avenue Dutac

88000 EPINAL

3.2 - Représentant de l'acheteur
Nom de l'organisme acheteur : Sem Terr’EnR

Représentant de l'organisme acheteur : Président de la SEM Terr’EnR
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3.3 - Contréle technique
Le contrdleur technique missionné pour cette opération est : ALPES CONTROLE

HAVETTE LUDOVIC 07 5066 61 53 Ihavette @alpes-controles.fr

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le SPS missionné pour cette opération est : BRCP Prévention

RENAUD Bernard 06 9594 40 08 brcpprevention@gmail.com

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Les travaux comporteront 2 phases :

- Phase 1 : Etudes d’exécution, commandes fournitures et préparation (6 semaines)

- Phase 2 : Fourniture et pose de ’ensemble de la centrale (10 semaines) a compter de la validation du
Dossier Technique d’Exécution.

Pour un délai global d’exécution de 16 semaines.

5.2 - Délai d'exécution
Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est a fournir dans U’offre.

Ce calendrier doit mettre en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre
elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard) ainsi que les marges disponibles
pour leur exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la
période de préparation, il est visé par le maitre d’ouvrage puis notifié aux titulaires.
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B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ouvrage peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a l'acte d'engagement.
Il est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

5.4 - Délais d'exécution des tranches
L'acte d'engagement fixe les délais d'exécution de chaque sous-tranche et chaque étape de construction.

Ces délais partent, pour chaque sous-tranche et étape de construction, a compter de la date fixée par
l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des éventuelles sujétions techniques précisées
dans les documents techniques.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes.

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant a la date a laquelle l'offre
finale a été remise par le titulaire, conformément au CCAG.
Ce mois est appelé mois zéro (M0).

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypotheése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
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8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle
et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original et 2 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes

- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- le numéro du bon de commande ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions ;
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- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du Code de la sécurité sociale.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations d’implantation des ouvrages sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ouvrage
avant tout commencement des travaux par le titulaire.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours maximum.

Cette période débute a compter de la notification.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a larticle « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du Maitre d’Ouvrage
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait l'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation dalerter
Uentrepreneur en cas de danger grave a lencontre dun des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue dinformer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
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10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

10.5 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
10.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'‘élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

L’entrepreneur devra l'évacuation de ses déchets de chantier.

10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux et dans
les pieces techniques, et ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 300,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de chaque sous-tranche des travaux du marché dans les conditions de
larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme
achevés ; le maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

Garantie minimale sur les composants et leur mise en ceuvre:

Linstallation réalisée est globalement garantie pour tous défauts de ses composants ou des mises en
ceuvre et pour tous dysfonctionnements qui seraient révélés et signalés dans les 2 ans a compter de la
date de réception.

Le prestataire doit résoudre a ses frais tous défauts et fonctionnement non conforme au présent marché.
Cette garantie couvre également les frais de transport, les frais de montage et de remontage.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des
appareils, ou de la non-observation des instructions par le maitre douvrage ou un tiers autre que le
prestataire.

Le titulaire est responsable des incidents ou dégradations qui peuvent se produire du fait de la non-
fourniture en temps utile des documents d'exploitation, ou du fait d'erreurs contenues dans ces
documents.

Garanties contractuelles spécifiques sur les modules

Les modules ont une garantie de qualité par le fabricant de 25 ans minimum, ainsi qu'une garantie de
remplacement si le rendement est inférieur a une valeur réduite de 0,6 %/an, pour une valeur initiale
(année de livraison) a 98 % de la puissance du flash code du panneau.

La garantie de fourniture d'un module de remplacement vaut pour tout remplacement en cas de défaut
technique qui empéche son fonctionnement (de facon non exhaustive: cadre, défaut électrique aléatoire,
opacification, défaut de puissance, etc.) et qui n'est pas le fait dun événement extérieur, sauf pour les
événements climatiques normaux (a échéance trentennale de la zone d'implantation).

La garantie de remplacement n'est pas d{ pour les événements climatiques extrémes et les cas de force
majeur (catastrophes naturelles de type tempéte, orage, incendie, etc.).

Garanties contractuelles spécifiques sur les onduleurs :

Les onduleurs sont garantis durant 10 ans sur leur bon fonctionnement et leur niveau de performance,
notamment leur rendement.

En cas de panne d'un onduleur, totale ou aléatoire, ou de perte de capacité de production de plus de 10 %
(en moyenne), les onduleurs doivent étre réparés ou remplacés, tout frais incombant au prestataire et au
fournisseur pour une durée équivalente a la durée de garantie.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/1000, conformément aux stipulations de larticle 19.2.3 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 100,00 € TTC.

Par dérogation a U'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard ne peut dépasser
20% du montant hors taxes de l'ensemble du marché. Le montant hors taxes de l'ensemble du marché est
celui qui résulte des prévisions du marché, cest-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus.
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Les pénalités ne donnent pas lieu a une quelconque exonération en deca d’un certain montant de
pénalité, comme prévu a ’article 14.1.3 du CCAG-FCS. Les pénalités sont intégralement dues au pouvoir
adjudicateur.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou demploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Par dérogation aux articles 19.3 du CCAG-Travaux le titulaire encourt alors sans mise en demeure
préalable, des pénalités définies comme suit :

Etape Validité de I’étape Délai / condition Pénalité

DTE conformément au §2.2.1 du 20 jours ouvrés apres la notification du 50 € / jour de retard
DTE CCTP marché
(Dossier 1 mois a partir du premier avis du Maitre 50 € / jour de retard
Technique L d’ouvrage

oA Mise a jour DTE . . . .
d’Exécution) Au-dela du 3°™ avis du maitre d’ouvrage | 200 €/ avis
non favorable. supplémentaire

Au plus tard 20 jours ouvrés apres I’avis

Démarrage du chantier favorable du DTE

50 €/ jour de retard

Durée du chantier 2,mOIS. entre Pouverture du chantier et la 50 €/ jour de retard
réception des ouvrages

Travaux
DRE 15 jours ouvrés aprés réception 50 €/ jour de retard
Consuel 1 mois apres le DRE 50 €/ jour de retard
DOE DOE complet conformément au 15 jours ouvrés apres la réception 50 €/jour de retard

§2.2.5 du CCTP

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.
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17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur lexécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Nancy

5, place carriére - 54000 NANCY

Tél : 03.83.17.43.43 - Télécopie : 03.83.17.43.50

greffe.ta-nancy@juradm.fr

http : //www.tanancy.juradm.fr/ta/nancy/idex_ta_co.shtml

est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce marché.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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19 - Dérogations

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a larticle 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
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